

Заказчик

Администрация Володарского муниципального округа

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ
Глава Местного самоуправления
Володарского муниципального округа
Г.М. Щанников
"___" _____ 2023

"Утвержден" «__» _____ 2023г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 349,46 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Универсальная спортивная площадка с хоккейной коробкой, скейт-площадкой, воркаутом и навесом в центре г.Володарска Нижегородской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 01.01.2000

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	02-01-01	Общестроительные работы	1 656,32	82,04		0,34	1 738,70
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		1 656,32	82,04		0,34	1 738,70
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
2	04-01-01	Наружное освещение	62,46	8,32			70,78
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		62,46	8,32			70,78
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
3	06-01-01	Система водоснабжения	10,12				10,12
4	06-01-02	Система водоотведения	99,89				99,89
	Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"		110,01				110,01

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		1 828,79	90,36		0,34	1 919,49
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		1 828,79	90,36		0,34	1 919,49
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		1 828,79	90,36		0,34	1 919,49
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		1 828,79	90,36		0,34	1 919,49
Непредвиденные затраты							
6	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	36,58	1,81		0,01	38,40
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		36,58	1,81		0,01	38,40
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1 865,37	92,17		0,35	1 957,89
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	373,07	18,43		0,07	391,57
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		373,07	18,43		0,07	391,57
	Итого по сводному расчету		2 238,44	110,60		0,42	2 349,46

Руководитель проектной организации	Красиков О.Н.
ООО НПЦ "Развитие Региона"	[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник проектного отдела	Кипель И.В.
ООО НПЦ "Развитие Региона"	[подпись (инициалы, фамилия)]
Инженер сметчик	Ежова Л.М.
ООО НПЦ "Развитие Региона"	(наименование) [подпись (инициалы, фамилия)]
Руководитель	Рюрикова З.А
Проектное бюро "ДА"	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик:	Г.М. Щанников
Глава Местного самоуправления	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Володарского муниципального округа	